

Bauprojekt

Gruebenplatz

Instandsetzung und Neugestaltung

Kostenvoranschlag



Wetzikon, 20. Februar 2026 / rt.2010 / Frm



Gossweiler Ingenieure AG
Bahnhofstrasse 73
8620 Wetzikon
Telefon 044 931 03 00
www.gossweiler.com

Auftraggeber
Bearbeitung
Versionsverlauf

Gemeinde Rüti
Gossweiler Ingenieure AG

Version	Datum	Visum	Kommentar
3.0	20.02.2026	Frm	Abgabe Bauprojekt

Dateiname

rt.2010_Kostenvoranschlag_BP_260220.docx

1 Hinweise zum Kostenvoranschlag

Hausanschlüsse

Die Tiefbauarbeiten für allfällige Erneuerungen von Hausanschlüssen gehen zu Lasten der jeweiligen Eigentümer.

Kostenteiler

Die Gemeindewerke Rüti beteiligen sich an den Bauarbeiten. Nachstehende Kosten umfassen die Arbeiten zu Lasten der Politischen Gemeinde. Dabei wird unterschieden zwischen gebundenen Ausgaben – also jene, die bei einer reinen Sanierung des Kreuzungsbereichs entstehen würden – und Investitionskosten unterschieden.

2 Kostenzusammenstellung

		gebundene Ausgaben ¹⁾	neue Ausgaben ²⁾	
I	Grund und Rechte	Fr.	-	-
II	Bauarbeiten			
	Tiefbauarbeiten	Fr.	722'000.00	45'000.00
	Unvorherzusehendes, Regie, ca. 10%	Fr.	73'000.00	5'000.00
	Total	Fr.	795'000.00	50'000.00
III	Nebenarbeiten			
	Gärtnerarbeiten	Fr.	6'000.00	50'000.00
	Ausrüstung Bushaltestelle	Fr.	-	25'000.00
	Zaunarbeiten	Fr.	5'000.00	-
	Abschränkungen, Poller	Fr.	3'000.00	-
	provisorische Lichtsignalanlage	Fr.	3'000.00	-
	Markierung, Signalisation	Fr.	14'000.00	10'000.00
	öffentliche Beleuchtung	Fr.	45'000.00	25'000.00
	Qualitätsprüfungen	Fr.	7'000.00	-
	vorsorgliche Beweisaufnahme	Fr.	3'000.00	-
	Aufwendungen TBA/Werkhof	Fr.	5'000.00	-
	Unvorherzusehendes, Regie, ca. 10%	Fr.	9'000.00	10'000.00
	Total	Fr.	100'000.00	120'000.00
IV	Nebenkosten und Drittleistungen			
	Inserierungskosten	Fr.	500.00	-
	Vermessungskosten	Fr.	13'000.00	8'000.00
	Eigenleistungen Gemeinde	Fr.	30'000.00	-
	Vervielfältigungen, Pläne etc.	Fr.	1'500.00	-
	Unvorherzusehendes, ca.	Fr.	5'000.00	2'000.00
	Total	Fr.	50'000.00	10'000.00

		gebundene Ausgaben ¹⁾	neue Ausgaben ²⁾
V Technische Arbeiten			
Honorar Projektierung	Fr.	35'000.00	30'000.00
Ausschreibung	Fr.	7'000.00	3'000.00
Realisierung	Fr.	40'000.00	22'000.00
Honorar Verkehrstechnik	Fr.	-	8'000.00
Honorar Hausanschlüsse	Fr.	5'000.00	-
Öffentlichkeitsarbeit, Anwohnerinfo	Fr.	4'000.00	-
Unvorherzusehendes, Regie, ca. 10%	Fr.	9'000.00	7'000.00
Total	Fr.	100'000.00	70'000.00
Zwischentotal (exkl. MwSt)	Fr.	1'045'000.00	250'000.00
Mehrwertsteuer 8.1%, gerundet	Fr.	85'000.00	20'000.00
Total Kostenvoranschlag (inkl. MwSt)	Fr.	1'130'000.00	270'000.00

- 1) Einzelne Grenzmutation / Ersatz bestehender Strassenoberbau bei grösstenteils gleichbleibenden Geometrien / Anpassung Beleuchtungsanlagen
- 2) Schaffung von Ersatzparkplätzen und Grünflächen / Erstellung Wartehalle und Betonplatte für Bushaltestelle / Ergänzung der Beleuchtungsanlagen / Bepflanzungen / Anpassungen an Signalisationen

2.1 Anmerkungen zu den Kostenangaben

Kostenbasis	Die Kosten wurden aufgrund von Einheitspreisen, Flächenpreisen, Laufmeterpreisen ermittelt. Stand März 2026.
Kostengenauigkeit	Die Genauigkeit der Kostenangabe beträgt grundsätzlich +/- 10 %. Die effektiv entstehenden Kosten unterliegen teilweise starken Marktschwankungen und lassen sich kaum voraussagen. Dies kann erhebliche Abweichungen bei der Kostengenauigkeit zur Folge haben.
Mehrwertsteuer	Die einzelnen Beträge verstehen sich exkl. 8.1 % MwSt.

2.2 Nicht in der Kostenschätzung enthaltene Kosten

Nicht eingerechnet	◆ Neubau und Ausserbetriebnahme von aufzuhebenden Wasserversorgungsleitungen. Diese gehen zu Lasten der Gemeindewerke Rüti und belaufen sich auf Fr. 294'572.50, inkl. MwSt.
--------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------